

A hatósági engedélyeztetés után kerül sor a kiviteli terv készítésére. Ennek során kerül részletesen kidolgozásra - a korábbi tervezési tapasztalataink és a szakirodalmi adatgyűjtésünk alapján - a terület kialakításának és a létesítmények megvalósításának egyeztetett megoldása.

A terület topográfiai adottságainak ismeretében fontosnak tartjuk a tereprendezés és ezzel együtt a vízrendezés szak-szerű megtervezését. Ezzel összhangban lehet kialakítani az úthálózatot, a csatlakozási pontokat (parkoló, buszállomás), a közműveket (víz, csatorna, energia) és a belső, külső lehatárolásokat (kerítéseket, növényzetet), valamint a ravatalozó és a hűtőház műszaki terveit.

Ilyen módon tartjuk lehetségesnek a tervezendő temető-együttes esztétikus, a helyi és vallási hagyományokat őrző és a városhoz szervesen kapcsolódó kialakítását.

A tervezési díjakat és a javasolt határidőket a melléklet tartalmazza.

Referenciamunkaként megemlítjük a Nagykáta-i temető kialakításában eddig végzett tevékenységünket.

Budapest, 1991. szeptember 13.

Árajánlat
Temetőbővítés
(5-6 ha)

I. Engedélyezési terv

- geodézia adatgyűjtés felmérés szintvonalas helyszínrajz kisajátítás	70 eFt
- geotechnikai és hidrogeológiai vizsgálatok adatgyűjtés feltárások (10 x 4 = 40 m) laborvizsgálat	40 eFt
- kialakítási vázlat helyszínrajzi elrendezés parcellázási lehetőségek épületek elhelyezése közműellátási lehetőségek víz csatorna elektromos h. kerítés parkoló, busz	70 eFt
- tereprendezési terv földmunka vizrendezés, elvezetés utak kialakítása növényzet	60 eFt
Engedélyezési terv összesen:	<hr/> 240 eFt


Határidő: szerződés megkötése után 3 hónap.

II. Kiviteli terv

A vázlat-tervek alapján kiválasztott és engedélyezett kialakítási és terep- rendezési terv részletes kidolgozása	250 eFt
--	---------

Határidő: az építési eng. kiadása után 2 hónap.

Mindösszesen: 490 eFt + ÁFA



VESZPRÉMI,
TERVEZŐ VÁLLALAT

VESZPRÉMI, JUTASI U. 21.
TELEFON: 28-477 TELEX: 32 409
EGYSZÁMLASZÁM: 482-03249
TELEFAX: 537 001

1. szeptember 13.

VESZPRÉM 199

HIV. SZÁM

SAJÁT SZÁM

TÖRZSSZÁM

ÜGYINTÉZŐ

1107 /91

Károly R./G.K.

TÁRGY:

Várpalota, Temetőbővítés
tervezési ajánlata

Polgármesteri Hivatal
Szathmáry Kálmán
osztályvezető Úr

Várpalota

VÁROSI TANÁCS V. B. Műszaki Osztálya, Várpalota		
Érkezett: 1991 SEP 17	Szám: 2657-6/1991	
Melléklet: -	Előadó: D. TITKÁRSÁG	Előszám: 2657-5/1991

0121 on

Hivatkozva korábbi megkeresésükre és személyes egyeztetésünkre, az alábbiakban adjuk meg tárgyi feladatra vonatkozó tervezési ajánlatunkat.

A tervezési feladat, Várpalotán a Mátyás király utca környezetében jelenleg is meglévő temető bővítése, az egyes területek egységes kialakítása.
A temetőbővítés tervezése megítélésünk szerint előkészítő munkát igényel, mivel közép,- és nagyfeszültségű légvezetékek keresztezik, a terepadottságok, a vízelvezetés stb. a temető kialakítás előzetes lehetőségeinek vizsgálatát is igénylik. Ennek alapján javasoljuk először egy olyan tanulmányterv készítését, amely a fenti körülmények figyelembevételével az új temető - területek kialakítását lehetővé teszi. A tanulmánytervnek a város részéről történő elfogadása és jóváhagyása után célszerű a konkrét kiviteli tervek elkészítése, olyan ütemezésben, ahogy azt a műszaki feltételek és a pénzügyi lehetőségek biztosítják.

Ennek során elkészítendő a temetőbővítés terület-kialakítása, valamint első ütemként kb. 2-2,5 ha területre a kiviteli tervek elkészítése. A feladat elvégzéséhez szükség van a teljes terület geodéziai felmérésére, valamint tanulmánytervi szinten területismertető talajmechanikai szakvéleményre, a kiviteli tervezés szintjén részletes talajmechanikai szakvéleményre.

A tervezési térkép a teljes területre készül, már a tanulmányterv szintjén is, a temetőhelyek pontos megtervezése céljából.

Elkészítjük a temető teljes területére az ivóvíz és locsolóvíz hálózat tervét, városi hálózathoz csatlakoztatva.

A csapadékvíz elvezetés a belső vizek elvezetésén kívül a külvizek elleni védelmet is megoldja, és tartalmazza azok temetőn való átvezetését, a meglévő városi csapadékvíz elvezető árok hálózathoz csatlakoztatva.

Megtervezésre kerülnek a megközelítő külső és a belső utak, járófelületek.

Szükséges tanulmányterv szinten megvizsgálni a meglévő nagy,- és középfeszültségű vezeték áthelyezhetőségét, illetve jelenlegi nyomvonalon hagyása mellett a temető kialakítás gazdaságos lehetőségeit.

E vizsgálat alapján lehet kiviteli tervet készíteni, a nagy,- és középfeszültségű hálózat kiváltására, amennyiben ez szükségessé válik.

Kiviteli tervet kell készíteni a temető területén kisfeszültségű szabadvezeték tervezésére, közvilágítással.

A terveket komplett engedélyezési tervpéldányokkal, hatósági és közműegyeztetések lebonyolításával készítjük.

A kiviteli tervekhez árazatlan költségvetés kiírást szolgáltatunk.

Az előzőekben részletezett tervezési munka elkészítési határideje:

- Tanulmánytervnél megbizástól számított 2-2,5 hó, mely tartalmazza a szükséges teljes geodéziai felmérés, területismertető talajmechanikai szakvélemény, valamint a hatósági egyeztetések idejét is.
- Kiviteli tervnél, megbizástól számított 3 hónapon belül.

Javasolt tervezési díjak:

- Tanulmányterv az előzőekben részletezett feladatokra: 180.000,-Ft
- Kiviteli terv: 750.000,-Ft

A tervezési díjak nem tartalmazzák az ÁFA értékét.



Keletmagyarországi VÍZÜGYI TERVEZŐ VÁLLALAT

KEVITERV AKVA KFT

Központ: 5001 SZOLNOK, Ságvári krt. 4 sz. (Pf.: 99)
Telefon: (56) 35-111 Telex: 23-231

VÁROSI TANÁCS V. B. Műszaki Osztály, Várpalota	
Érkezett:	Szám:
1991 SEP 05	2657-5/1991
Melléklet:	Előadó:
<input checked="" type="checkbox"/> 1. sz. <u>ATHALAJÓK-2</u>	Virág Lajos
Ügyintéző:	Hiv. szám:
Virág Lajos	Oszlon

Polgármesteri Hivatal

Városi Jegyző

Várpalota

Gárdonyi G. ut 39.sz.

8101 pf.76

Szolnok 1991.szept.4.

Munkaszám: (Kerjük, válaszukban e számra hivatkozzanak!)

Tárgy: ajánlatadás temető bővítés tervezésére

Válaszolva 1991. jul. 17-én kelt ajánlatkérő leve-
lűkre, a várpalotai temetőbővítés tervezésére vonatkozó aján-
latunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

1./ A feladat részletezése:

- 1.1. Az ajánlatkérés mellékletében szereplő helyszínrajz szerinti temetőterületek / meglévő és új területek / teljeskörű geodéziai felmérése.
- 1.2. A birtokrendezési, kisajátítási munkarészek elkészítése a szakmai szabályzatok alapján.
- 1.3. A terület tereprendezése, a csapadékvíz elvezetés megoldása.
- 1.4. Úthálózat, kerítés tervezése.
- 1.5. Parcellázási tervdokumentáció készítése.
- 1.6. Parkosítás, zöldövezeti kiegészítő területek tervezése.
- 1.7. A szakhatósági és egyéb illetékességi körbe tartozó egyeztetések lefolytatása, például:
 - Városi főépítésszel,
 - Állami Népegészségügyi és Tisztitorvosi szolgálat képviselőivel.
 - Az egyházak képviselőivel.

2./ Tervezési határidő :

Az 1./ pont alatti tervezési feladat elkészítésének véghatáride-
je 1991. év december hó 31.

A határidő tartásának feltétele, hogy a megrendelést 1991. év
szeptember hó 30-ig megkapjuk.


3./ Tervezési díj :

Az 1./ pont szerinti tervezési feladat elkészítésének díja :
490.000.-ft / Azaz :-Négyszázkilencvenezer-forint / + ÁFA.

Kérjük ajánlatunk fogadását, és várjuk a munkára
vonatkozó megrendelésük megküldését.

KEVITERY AKVA
MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI
KFT


/: Kis-Csontos Béla :/
ügyvezető igazgató *lv*



OPTIMUM

Mérnöki Iroda Rt.

Központ: H-1119 Budapest, Fehérvári út 179. • Telefon: 1820-308, 1852-062
Fiók: H-8105 Várpalota, Pf.: 40 • Telefon: 1820-308, 1852-062
Bankszámla: 208-10698 • Telefon és fax: (86) 72113

Pétfürdő, 1991.08.21.

Erkezett:	1991 AUG 26	2657-4/1991
Előadja:	db	ATTACAL/2657-3/1991

T.
Polgármesteri Hivatal
Szathmáry Kálmán

osztályvezető úrnak

Osztón

V á r p a l o t a

Gárdonyi G.u.39.

8 1 0 0

Tárgy: Tervezési ajánlat

1991.07.17.-én kelt, 2657/1991. számú levelükben foglaltaknak megfelelően, mellékelten megküldjük a Várpalota felsővárosi temető létesítésére vonatkozó tervezési ajánlatunkat.

Ajánlatunk alapján várjuk szives megrendelésüket.


További kérdések tisztázására készséggel állunk rendelkezésükre.

Melléklet: 1 pld. ajánlat

Tisztelettel:

OPTIMUM
MÉRNÖKI IRODA RT.

József
Győrffy József
r. vez. főmérnök



OPTIMUM

Mérnöki Iroda Rt.

TERVEZÉSI AJÁNLAT

1.) A létesítmény megnevezése:

Várpalota

Felsővárosi köztemető kialakítása

2.) A létesítmény jelenlegi állapota:

A Polgármesteri Hivatal által kijelölt területen
helyezkedik el:

- rendezett köztemető (jelenleg használatban).
- izraeli temető, teljesen elhanyagolt állapotban.
- régi temető részben elhanyagolt állapotban,
- a legnagyobb terület érintetlen állapotban.

3.) Tervezési határok:

A Polgármesteri Hivatal által kijelölt terület
és gépkocsi parkolóként történő igénybevétele,
a Mátyás király utca vége buszfordulónak történő
átalakítása.

Ivóvíz és villamosenergia csatlakozás rendelkezésre áll.

4.) Tervezési feladat

A tervezési munka során az alábbi részfeladatok
szükségesek:

- a kijelölt területet átszelő földútól É-i irányban
a köztemető kialakítása (a meglévő temetőrészek figyelembe
vételével) a következő temetési módokra:
 - hagyományos temetkezés,
 - kriptás temetkezés
 - urnás temetkezés (urnafal, urnasírok)
- földmunkaterv készítése,
- ravatalozó épület bővítése,

./.

- hűtőkamra kialakítása,
- temető körbekerítése,
- parkosítás, utak és sétányok kialakítása,
- ivóvízhálózat kialakítása,
- irányfények létesítése, hűtőkamra villamosenergia ellátása,
- a teljes terület vizelvezetésének megoldása (várárok és belső vizelvezetés),
- buszközlekedés (buszforduló) kialakítása,
- 40-50 szgk. részére parkoló biztosítása.

A tervezési munkák megkezdése előtt elvégzendő feladat:

- a temetési lehetőségek (talajviz, talajviszonyok) meghatározása kb. 25 db 4 m mélységű kutatófúrással,
- a teljes terület geodéziai felmérése (cca. 15 ha)

5.) Elkészítendő dokumentáció:

- talajmechanikai szakvélemény,
- engedélyezési tervdokumentáció,
- komplett kivitelezési tervdokumentáció (költségvetéssel).

6.) Tervezési díj:

- talajmechanika a vállalkozói ajánlat alapján (cca. 25 db fúrás/4 m mélységgel): 250.000,-
- kivitelezési tervdokumentáció (rétegvonalak szerinti szintezéssel együtt): 540.000,-

A tervezési díj 1991.12.31.-ig érvényes, és az előírt ÁFÁ-t nem tartalmazza.

7.) Határidő:

A tervszállítás határideje a szerződéskötéstől számított 3 hónap. Pontos időpont megállapodás esetén a szerződésben szerepel.

Pétfürdő, 1991.08.21.


Gyórfy József
r. vez. főmérnök



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
TERVEZŐ, BERUHÁZÁSI VÁLLALAT
SZOMBATHELYI IRODA
Szombathely, Savaria út 54.
Pf.: 158 – Tel.: 14-955 – Telex: MEBER 37-265

Polgármesteri Hivatal

SZATHMÁRY KÁLMÁN UR

VÁRPALOTA

Gárdonyi Géza u. 39.

91. szept. 27.
Szombathely, 19.....
Számunk: 83- 918.....
Munkaszám:
Ügyintézőnk: Jászfiné-Szikszyiné/Kné.
Hív. sz. Ül.:
Melléklet: db
Tárgy: Várpalota temetőbővítés
tervezői árajánlat

VÁRPALOTAI VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	Dátum:	
1991 SEP 3 01	2657-7/1991	
Melléklet:	Létszám:	Előszám:
/	2657-7/1991	

Oszt. on

A Várpalota temetőbővítés árajánlat kérésüket köszönettel vettük.

A temetőbővítés tervezési munkáira Irodánk vállalkozik.

Javasoljuk a tanulmányterv elkészítését, amennyiben a temetőbővítés ütemét, kialakítását meg lehet határozni.

A tanulmányterv elkészítését 98.000,- Ft + ÁFA tervezési díjért vállaljuk.

A tervezési határidőt személyes megbeszélés után határozzuk meg.

Várjuk szíves megbízásukat.

AGROBER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI IRODA
SZOMBATHELY

/: Pődör Miklós :/
igazgató

✓

6
Ügyintézőnk: Gál Zoltán

Levelünk száma:

Pénzforgalmi jelszámunk:
OTP Veszprém megyei Igazgatóság
489-98000

Elasz. száma: 863-000063

VENTURI

TERVEZŐI GAZDASÁGI MUNKAKÖZÖSSÉG

8200 Veszprém, Landler J. u. 14.
Telefon: (80) 26-681

Veszprém, 1991. október 2.

Tárgy:

Várpalota, városi
szeméttelép bővítése.

Polgármesteri Hivatal
Városi Jegyző
mint I.fokú építésügyi Hatóság

Várpalota
Gárdonyi G.u.39

8100

Hivatkozva t. Cím 2657/1991.sz. levelére a Várpalota,
Felsőváros temetőbővítés kiviteli tervezésére munka-
közösségünk részéről ajánlatunk az alábbi:

Tervezési díj: 480.000,-Ft.

Tervszállítási határidő Megbízó kérése szerint.

VENTURI
Tervezői Gazdasági Munkaközösség
8200 Veszprém, Landler J. u. 14.

L. Önkormányzat
1991. 10. 25.

E l ő t e r j e s z t é s

A Várpalota Város 1991. október 25.-i Önkormányzatának
testületi ülésére.

Tárgy: Szippantott szennyviz elhelyezése

Előadó: Szathmáry Kálmán

Tisztelt Képviselőtestület !

Várpalota városban keletkező szennyvizek, mintegy 40 %a ami az éves 5 M m³-es ivóvíz termelés mellett megközelítőleg 2 M m³ szennyvíz kezelést jelent, ami házi derítőkben kerül kezelésre.

Általában ezen házi derítők Péten, Várpalota családi lakóházas övezeteiben és Inotán helyezkednek el. Mind 3 terület egyértelműen szennyezi a város vízellátását biztosító nyitott karsztot.

A házi szennyvízkezelés jelentős gondot és problémát okoz, a magas talajvízállás miatt, Inotán illegálisan a felszíni vízelvezető árkokba kötik.

A tudományos folyóiratok publikálják, erről a NAPLÓ is említést tett, hogy a házi szennyvizek vegyszeradagolással kezelhetők és fertőtleníthetők, mintegy 1 hónapos várakozási idő után a biológiai lebomlás megtörténik és kert locsolásra a kezelt szennyvíz felhasználható.

A gondot az jelenti, hogy a családi lakóházas övezet nem szennyvíztározó medencékkel rendelkezik, hanem házi szikkasztókkal.

A vegyszer adagolása a szikkasztóba lévő mennyiséget fertőtlenítené az elszikkadt vizekre hatástalan.

A 30 napos biológiai tisztulást figyelembe véve, mivel 1 család átlagos napi fogyasztása 1 m³/nap, így minden családi lakóház min. 30 m³-es vízzáró szennyvíztározóval kellene rendelkezzen, ami gyakorlatilag jelenleg megoldhatatlan feladat. A végleges rendelkezésig, amíg el tudjuk érni a város 100 %-os csatornázását, szippantás adhat ideiglenes megoldást. Jelenleg a város nem rendelkezik szippantott szennyvíz előkezelővel sem, szippantott szennyvíztározóval.

A tározástó legközelebbi lehetőség Berhidán adott, míg a szippantott szennyvíz előkezelés Füzfő szennyvíztelepre. A nagy szállítási tároltság és az ebből adódó tetemes költség elriasztja a lakosságot a rendszeres szippantástól.

A házi szennyvizek kezelésénél első lépcsőben feltétlenül szükségesnek tartom szippantott szennyvíz előkezelő mű létesítését. A tervezésre és a munkálatok előkészítésére 1991.08.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete
Várpalota, Gárdonyi G.u.39.

Szám: /1991.

Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete 1991.
október 25.-i ülésén megtárgyalta a szippantott szenny-
vizek elhelyezésének ügyét és meghozta az alábbi

...../1991./X.25./számú

h a t á r o z a t o t :

A Képviselőtestület hozzájárul a várpalotai szennyviz-
tisztító telep területén létesítendő szippantott szenny-
vizek fogadására alkalmas szippantott szennyviz előkezelő
megépítéséhez.

Terveinek elkészítésével
.....t bizza meg
árajánlat mellett.

I n d o k o l á s

Az Önkormányzati Képviselő-testület megtárgyalta
Szathmáry Kálmán Városgazdálkodási mb. irodavezető elő-
terjesztését a várpalotai szennyviztisztítótelepen kialakí-
tandó szippantott szennyviz előkezelő megépítéséről.
A házi szennyvizkezelés Várpalotán jelentős gondokat okoz,
mert a szennyvizderítők, valamint az ellenőrizetlen te-
rületeken az illegális lerakóhelyek veszélyeztetik a város
vizellátását biztosító nyitott karsztot, ezért a város
teljes csatornázásának kiépítéséig szükséges a szippantott
szennyviz előkezelő létrehozása. Megépítésére a környe-
zetvédelmi bírságokból befolyó összeg áll rendelkezésre.
A Képviselő-testület a fentiek alapján a rendelkező részben
leírtak szerint határozott.

V á r p a l o t a , 1991. október 25.

Leszkovszki Tibor
polgármester

Dr.Czeidli István
jegyző